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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE CONSULTOR

ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION
(CONTRATO DE PRESTAMO BID N° 4297/0C-PE)

NOMBRE DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE REGISTROS
INVERSION PUBLICA CIVILES E IDENTIFICACION DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL
FINANCIAMIENTO RENIEC — PRESTAMO BID

CONSULTOR A CONTRATAR ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION

CANTIDAD 1

MONTO MENSUAL S/ 9,400.00 (Nueve mil cuatrocientos con 00/100 soles)
DURACION 12 MESES

MONTO TOTAL S/ 112,800.00

PERSONA A CARGO DE LA Coordinador General

CONFORMIDAD PARA EL PAGO

MENSUAL

l. Antecedentes

La Republica del Peru y el Banco Interamericano de Desarrollo — BID, suscribieron el 6 de
febrero de 2019 el Contrato de Préstamo BID N2 4297/0C-PE, con la finalidad de que dicho
organismo financie parcialmente el proyecto “Mejoramiento del acceso a los servicios de
registros civiles e identificacion de calidad a nivel nacional”. El costo total del proyecto es
de USD 80 millones, de los cuales el Banco Interamericano de Desarrollo — BID otorgara un
financiamiento parcial de USD 50 millones.

El objetivo general del proyecto es lograr un adecuado acceso de la poblacion a los
servicios de registros civiles e identificacidon de calidad a nivel nacional, para lo cual se ha
establecido tres componentes:

Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales
Componente 2: Mayor prestacion de servicios a poblacion vulnerable
Componente 3: Incorporacion de tecnologias para la prestacion de los servicios

Segun la cldusula 4.02 del Contrato de Préstamo BID N2 4297/0OC-PE vy la cldusula 4.01 del
Anexo Unico del referido contrato, el Registro Nacional de Identificaciéon y Estado Civil —
RENIEC es el Organismo Ejecutor (OR) del Proyecto responsable de ejecutar, a través de la
Unidad Ejecutora de Proyecto — UEP, los componentes, subcomponentes e intervenciones
a su cargo.

Asimismo, el contrato establece que la UEP debe contar con un (01) Especialista en
Monitoreo y Evaluacion, por lo que se ha considerado contratar un (01) consultor que
desempefie las funciones de ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION de la UEP.
Objetivo General

Contratar un (01) consultor que desempefie las funciones de ESPECIALISTA EN
MONITOREO Y EVALUACION de la UEP del proyecto “Mejoramiento del acceso a los

servicios de registros civiles e identificacion de calidad a nivel nacional”

Objetivo Especifico
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Contar con un ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION, responsable de planificar las
intervenciones del Proyecto, y velar por el monitoreo continuo de la ejecucidn del Proyecto
para el cumplimiento de las metas y objetivos y realizar las evaluaciones correspondientes,
por lo que deberd cumplir con las siguientes funciones:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

k)

m)

Documentar, informar y hacer seguimiento de manera sistematica, los avances en la
ejecucion fisica y financiera de los productos entregables del proyecto.

Establecer un mecanismo de coordinacién con los coordinadores de componente y
analizar el cumplimiento de la planificacién y elaborar estrategias de solucién si
hubiesen dificultades.

Reportar al Coordinador Técnico Integrador acerca de los avances en el cumplimiento
de la planificacion y levantar las alarmas preventivas que sean necesarias.

Informar oportunamente al Coordinador General acerca del cumplimiento de la
planificacion de todos los componentes, y de manera particular, las dificultades
encontradas que podrian afectar el logro de las metas del Proyecto.

Preparar y/o reportar, durante la primera semana de cada mes, las actualizaciones del
mes inmediato anterior de los siguientes instrumentos de gestion: el formato de
desempefio (planificado vs. ejecutado), el Pareto de Adquisiciones, la curva de
ejecucidn y otros que sean necesarios. Estas actualizaciones deberan ser presentadas
al Coordinador General y seran analizadas en las reuniones mensuales de seguimiento.

Actualizar semestralmente la Matriz de Resultados de Proyectos y apoyar al equipo de
proyecto del BID en el proceso de actualizacion del REPORTE DE MONITOREO DE
PROGRESO (PMR) de la operacion.

Formular la planeacion de los componentes, subcomponentes e intervenciones, en
coordinacién con el Administrador y los Especialistas Contable y Financiero.

A partir de los indicadores acordados en los documentos técnicos del Proyecto,
proponer y precisar los ajustes que se consideren pertinentes en los componentes,
subcomponentes e intervenciones.

Disefiar y poner en marcha un Sistema de Monitoreo y Evaluacién del Proyecto, para lo
cual se prepararan los formatos y mecanismos para la captacion de informacién de
manera periddica de los Beneficiarios y se incluirdn los mecanismos necesarios para
realizar seguimiento permanente de los contratos.

Efectuar el monitoreo y realizar la medicion de los indicadores del Sistema de
Monitoreo y Evaluacidn del Proyecto.

Coordinar las medidas, ajustes o actividades necesarias para resolver los problemas en
la ejecucion de los componentes y subcomponentes e intervenciones, de conformidad
al POA y PAC del Proyecto.

Identificar soluciones a posibles dificultades en la ejecucién de los componentes,
subcomponentes e intervenciones.

Preparar los informes de ejecucién (semestral y anual), y de evaluacion que sean
solicitados.

1 De acuerdo con lo establecido en el Manual de Operaciones el Proyecto
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VI.

VIL.

n) Hacer seguimiento a la ejecucién del PAC y al Plan de Desembolso (transferencias
financieras), conjuntamente con el Administrador y el Especialista de Adquisiciones.

o) Participar en la formulacién del Plan de Ejecucion del Programa (PEP), Plan Operativo
Anual (POA), Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) y Plan Financiero
(PF).

p) Disefiar los mecanismos necesarios para realizar seguimiento permanente vy
evaluaciones periddicas de los contratos suscritos, de los componentes,

subcomponentes e intervenciones.

q) Coordinar la elaboracion de los informes de evaluacidn Intermedia y Final establecidos
en el Contrato de Préstamo.

r) Apoyar las misiones de monitoreo del Banco, revisiones de cartera, asi como las
evaluaciones del Proyecto.

s) Las demas funciones en materia de seguimiento y evaluacién que le sean asignadas
por el jefe de administracion.

Productos Esperados

Informe mensual: De seguimiento al cumplimiento de metas, acciones y recomendaciones

implementadas al cierre de cada mes que reflejen el cumplimiento de las actividades

previstas en el Proyecto.

Duracion del trabajo

El plazo de la consultoria se inicia desde la suscripcidn del contrato hasta por un periodo de
12 meses.

Honorarios y forma de pago

Se establece honorarios mensuales de S/ 9,400.00 (Nueve mil cuatrocientos con 00/100
soles) que se pagardn contra la presentacion del informe mensual.

Perfil del consultor
Requisitos minimos

e Profesional Titulado en las carreras de Administraciéon, Contabilidad, Ingenieria
Industrial y/o de Sistemas

e Experiencia Profesional no menor de 8 afios en el sector publico y/o privado, y 5 afios
en Gestion de Proyectos y/o desempefiando cargos de monitoreo y/o evaluacion del
proyecto y/o de componentes del proyecto.

e Capacitacion en MS-PROJECT

Requisitos complementarios

e Diplomado y/o especializacién en Formulacién y Evaluacion de Proyectos de Inversién
y/o en Gestion de Riesgos de Proyectos.
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VI,

e Diplomado y/o especializacion en Gestidn de Proyectos Bajo el enfoque del PMI

e Experiencia profesional en proyectos de inversidn publica financiados con Organismos
de Cooperacion Internacional.

e Experiencia profesional en proyectos financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y/o Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
desempefiando cargos de monitoreo y/o evaluacion del proyecto y/o de componentes
del proyecto.

Coordinacion y Supervision

Reporta directamente al Coordinador General de la UEP.

Mantiene estrecha coordinacion con el Coordinador Técnico Integrador, el Jefe de
Administracion y los Especialista en Adquisiciones, Planificacion y Presupuesto y
Financiero.
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